
 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE SALA DE GINASTICA PARA TERCEIRA IDADE           

LOCAL: CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "COMPLEXO ESPORTIVO GUERINO 
MONZANI" 

          

RUA: JOAQUIM SIMÕES Nº 20           

MUNICIPIO: CATIGUÁ- SP           

BAIRRO: SANTA ISABEL           

REFERENCIA:  
BOLETIM CDHU Nº 200 NÃO DESONERADA       DATA 03/02/2026 

SINAPI 12/2024 NÃO DESONERADA       BDI 20,34% 

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

VALOR UNIT. 
TOTAL        

(R$) S/ BDI C/BDI 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         R$ 8.651,32 

1.1 CDHU 02.08.050 
Placa em lona com impressão digital e estrutura 
em madeira 

M2 6,00 R$ 210,13 R$ 252,87 R$ 1.517,22 

1.2 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,99 R$ 249,81 R$ 300,62 R$ 597,48 

1.3 CDHU 03.02.020 
Demolição manual de alvenaria de 
fundação/embasamento 

M3 0,33 R$ 136,26 R$ 163,98 R$ 54,41 

1.4 CDHU 04.09.140 
Retirada de poste ou sistema de sustentação 
para alambrado ou fechamento 

UN 26,00 R$ 29,52 R$ 35,52 R$ 923,63 



 

 

1.5 SINAPI 104802 

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SE M REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 125,88 R$ 12,32 R$ 14,83 R$ 1.866,21 

1.6 SINAPI 98522 

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 
AF_05/2018 

M 17,65 R$ 173,84 R$ 209,20 R$ 3.692,36 

2     FUNDAÇÃO         R$ 10.209,02 

2.1 CDHU 12.01.021 
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa 

M 15,00 R$ 71,88 R$ 86,50 R$ 1.297,51 

2.2     VIGA BALDRAME (20X30)           

2.2.1 CDHU 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 
em vala ou cava até 1,5 m 

M3 2,42 R$ 68,13 R$ 81,99 R$ 198,72 

2.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,28 R$ 219,03 R$ 263,58 R$ 73,01 

2.2.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,86 R$ 519,37 R$ 625,01 R$ 1.162,52 

2.2.4 CDHU 11.16.040 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em fundação 

M3 1,86 R$ 191,54 R$ 230,50 R$ 428,73 

2.2.5 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 93,04 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 1.135,36 

2.2.6 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

KG 21,10 R$ 10,47 R$ 12,60 R$ 265,91 

2.3     BLOCO DE COROAMENTO (50X50X50) CM           

2.3.1 CDHU 06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 
em vala ou cava até 1,5 m 

M3 0,83 R$ 68,13 R$ 81,99 R$ 67,64 



 

 

2.3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,05 R$ 219,03 R$ 263,58 R$ 11,86 

2.3.3 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 42,50 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 518,59 

2.3.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 10,58 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 129,15 

2.3.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,75 R$ 519,37 R$ 625,01 R$ 468,76 

2.3.6 CDHU 11.16.040 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em fundação 

M3 0,75 R$ 191,54 R$ 230,50 R$ 172,87 

2.3 
  

  EMBASAMENTO           

2.3.1 CDHU 14.01.020 
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço 
comum 

M3 1,66 R$ 1.104,59 R$ 1.329,26 R$ 2.209,24 

2.3.2 CDHU 17.01.120 
Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 
adesivo acrílico 

M3 0,50 R$ 1.564,63 R$ 1.882,88 R$ 938,80 

2.3.3 CDHU 32.17.030 
Impermeabilização em argamassa polimérica 
para umidade e água de percolação 

M2 33,24 R$ 15,39 R$ 18,52 R$ 615,62 

2.3.4 CDHU 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

M3 3,81 R$ 112,15 R$ 134,96 R$ 514,74 

3     SUPRAESTRUTURA          R$ 22.126,40 

3.1     PILAR (14X26)           

3.1.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 10,80 R$ 252,88 R$ 304,32 R$ 3.286,61 

3.1.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 44,42 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 542,08 

3.1.3 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

KG 10,80 R$ 10,47 R$ 12,60 R$ 136,03 



 

 

3.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,66 R$ 519,37 R$ 625,01 R$ 409,51 

3.1.5 CDHU 11.16.060 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em estrutura 

M3 0,66 R$ 132,30 R$ 159,21 R$ 104,31 

3.2     VIGA RESPALDO (14X26)       R$ 0,00   

3.2.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 19,44 R$ 252,88 R$ 304,32 R$ 5.915,90 

3.2.2 CDHU 09.01.160 
Desmontagem de forma em madeira para 
estrutura de vigas, com tábuas 

M2 19,44 R$ 9,23 R$ 11,11 R$ 215,93 

3.2.3 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

KG 19,43 R$ 10,47 R$ 12,60 R$ 244,85 

3.2.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 79,96 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 975,75 

3.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,18 R$ 519,37 R$ 625,01 R$ 737,11 

3.2.6 CDHU 11.16.080 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa por bombeamento 

M3 1,18 R$ 135,79 R$ 163,41 R$ 192,72 

3.3     LAJE FORRO       R$ 0,00   

3.3.1 CDHU 13.05.110 
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 
cm 

M2 43,01 R$ 159,30 R$ 191,70 R$ 8.244,13 

  CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 94,61 R$ 9,85 R$ 11,85 R$ 1.121,47 

4     ALVENARIA         R$ 12.529,90 

4.1 CDHU 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 
cm 

M2 105,26 R$ 87,33 R$ 105,09 R$ 11.062,08 

4.2 CDHU 14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto 
armado 

M3 0,64 R$ 1.893,98 R$ 2.279,22 R$ 1.467,81 

5     ESQUADRILHAS         R$ 15.504,93 

5.1 CDHU 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 10,18 R$ 888,55 R$ 1.069,28 R$ 10.879,93 

5.2 CDHU 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 5,25 R$ 284,50 R$ 342,37 R$ 1.797,43 

5.3 CDHU 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 4,80 R$ 246,37 R$ 296,48 R$ 1.423,11 



 

 

5.4 CDHU 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 
cm e largura até 20 cm, acabamento polido 

M 6,50 R$ 179,55 R$ 216,07 R$ 1.404,46 

6     COBERTURA         R$ 28.678,40 

6.1 CDHU 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 38,94 R$ 108,62 R$ 130,71 R$ 5.089,98 

6.2 CDHU 15.03.030 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura 

KG 294,76 R$ 28,72 R$ 34,56 R$ 10.187,32 

6.3 CDHU 16.13.130 
Telhamento em chapa de aço com pintura 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 
com poliestireno expandido 

M2 22,11 R$ 143,95 R$ 173,23 R$ 3.830,62 

6.4 CDHU 16.03.010 
Telhamento em cimento reforçado com fio 
sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm 

M2 38,94 R$ 59,66 R$ 71,79 R$ 2.795,69 

6.5 CDHU 16.33.052 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - 
corte 0,50 m 

M 13,40 R$ 161,13 R$ 193,90 R$ 2.598,31 

6.6 CDHU 16.33.022 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - 
corte 0,33 m 

M 29,25 R$ 118,66 R$ 142,80 R$ 4.176,48 

7     INSTALAÇÕES ELETRICAS         R$ 7.785,86 

7.1 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 13,00 R$ 17,45 R$ 21,00 R$ 272,99 

7.2 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 1,00 R$ 20,78 R$ 25,01 R$ 25,01 

7.3 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 6,00 R$ 30,67 R$ 36,91 R$ 221,45 

7.4 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 7,00 R$ 29,59 R$ 35,61 R$ 249,26 

7.5 CDHU 40.04.492 
Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 
tomada universal e 1 tomada de 3 polos 

CJ 1,00 R$ 57,69 R$ 69,42 R$ 69,42 

7.6 CDHU 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1,00 R$ 54,83 R$ 65,98 R$ 65,98 

7.7 CDHU 38.19.030 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 
diâmetro externo de 25 mm 

M 62,40 R$ 19,14 R$ 23,03 R$ 1.437,26 

7.8 CDHU 38.19.040 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 
diâmetro externo de 32 mm 

M 8,60 R$ 21,66 R$ 26,07 R$ 224,16 



 

 

7.9 CDHU 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 
corrente de 10 A até 50 A 

UN 4,00 R$ 168,87 R$ 203,22 R$ 812,87 

7.10 CDHU 37.04.250 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, 
para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - 
sem componentes 

UN 1,00 R$ 641,77 R$ 772,31 R$ 772,31 

7.11 CDHU 39.02.010 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C 

M 13,70 R$ 3,82 R$ 4,60 R$ 62,98 

7.12 CDHU 39.02.016 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C 

M 198,00 R$ 4,65 R$ 5,60 R$ 1.107,97 

7.13 CDHU 39.02.040 
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C 

M 64,50 R$ 14,20 R$ 17,09 R$ 1.102,19 

7.14 CDHU 41.31.040 
Luminária LED retangular de sobrepor com 
difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 
3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W 

UN 3,00 R$ 357,20 R$ 429,85 R$ 1.289,56 

7.15 CDHU 41.02.562 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 
até 4000 Im - 36 a 40 W 

UN 1,00 R$ 60,19 R$ 72,43 R$ 72,43 

8     REVESTIMENTO          R$ 40.958,36 

8.1     PAREDE       R$ 0,00   

8.1.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 213,84 R$ 7,73 R$ 9,30 R$ 1.989,24 

8.1.2 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 213,84 R$ 30,22 R$ 36,37 R$ 7.776,81 

8.1.2 CDHU 17.02.220 Reboco M2 213,84 R$ 14,60 R$ 17,57 R$ 3.757,16 

8.1.3 CDHU 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 27,70 R$ 25,90 R$ 31,17 R$ 863,36 

8.2     PISO       R$ 0,00   

8.2.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 2,04 R$ 249,81 R$ 300,62 R$ 612,03 

8.2.2 CDHU 06.12.020 
Aterro manual apiloado de área interna com 
maço de 30 kg 

M3 7,08 R$ 70,15 R$ 84,42 R$ 597,68 

8.2.3 CDHU 54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal 

M2 38,94 R$ 3,56 R$ 4,28 R$ 166,82 

8.2.4 CDHU 17.05.070 
Piso com requadro em concreto simples com 
controle de fck= 20 MPa 

M3 2,34 R$ 1.049,49 R$ 1.262,96 R$ 2.950,77 



 

 

8.2.5 SINAPI 101735 
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 
50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, 
PRETO 

M² 38,94 421,26 R$ 506,94 R$ 19.740,41 

8.2.6 SINAPI 101742 
RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = 
*2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO 

M 24,00 65,82 R$ 79,21 R$ 1.900,99 

8.2.7 CDHU 19.01.022 
Revestimento em granito, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 

M2 0,98 R$ 514,01 R$ 618,56 R$ 603,10 

9     PINTURA          R$ 12.707,85 

9.1     PINTURA EXTERNA       R$ 0,00   

9.1.1 
CDHU 

33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 
preparo 

M2 108,58 R$ 37,53 R$ 45,16 R$ 4.904,04 

9.2     PINTURA INTERNA       R$ 0,00   

9.2.3 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 118,44 R$ 16,47 R$ 19,82 R$ 2.347,48 

9.2.4 
CDHU 

33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive 
preparo 

M2 79,50 R$ 38,65 R$ 46,51 R$ 3.697,66 

9.2.5 
CDHU 

33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 
preparo 

M2 38,94 R$ 37,53 R$ 45,16 R$ 1.758,67 

10     COMPLEMENTOS         R$ 53.306,40 

10.1 
CDHU 

03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 10,23 R$ 249,81 R$ 300,62 R$ 3.074,60 

10.2 
CDHU 

54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal 

M2 211,23 R$ 3,56 R$ 4,28 R$ 904,91 

10.3 
CDHU 

17.05.070 
Piso com requadro em concreto simples com 
controle de fck= 20 MPa 

M3 12,46 R$ 1.049,49 R$ 1.262,96 R$ 15.732,58 

10.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,34 R$ 219,03 R$ 263,58 R$ 1.670,25 

10.5 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 464,70 R$ 9,85 R$ 11,85 R$ 5.508,26 

10.6 CDHU 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

M3 17,04 R$ 112,15 R$ 134,96 R$ 2.299,49 



 

 

10.7 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 211,23 R$ 28,59 R$ 34,41 R$ 7.267,24 

10.8 CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície metálica, 
inclusive preparo 

M2 50,09 R$ 52,33 R$ 62,97 R$ 3.154,43 

10.9 CDHU 34.02.100 
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 
canteiros) 

M2 89,83 R$ 19,58 R$ 23,56 R$ 2.116,57 

10.10 CDHU 34.01.020 
Limpeza e regularização de áreas para 
ajardinamento (jardins e canteiros) 

M2 89,83 R$ 2,27 R$ 2,73 R$ 245,38 

10.11 
CDHU 

33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 
preparo 

M2 209,34 R$ 37,53 R$ 45,16 R$ 9.454,37 

10.12 
CDHU 

14.01.020 
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço 
comum 

M3 0,75 R$ 1.104,59 R$ 1.329,26 R$ 997,48 

10.13 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 5,90 R$ 7,73 R$ 9,30 R$ 54,85 

10.14 
CDHU 

17.01.120 
Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 
adesivo acrílico 

M3 0,09 R$ 1.564,63 R$ 1.882,88 R$ 166,52 

10.15 
CDHU 

46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 
mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 11,77 R$ 33,91 R$ 40,81 R$ 480,30 

10.16 
CDHU 

47.01.020 
Registro de gaveta em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´ 

UN 1,00 R$ 90,45 R$ 108,85 R$ 108,85 

10.17 CDHU 44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 1,00 R$ 58,44 R$ 70,33 R$ 70,33 

11     MURO         R$ 42.713,69 

11.1 
CDHU 

14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 
cm 

M2 90,86 R$ 87,33 R$ 105,09 R$ 9.548,74 

11.2 CDHU 12.01.021 
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa 

M 31,50 R$ 71,88 R$ 86,50 R$ 2.724,76 

11.3 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 27,72 R$ 252,88 R$ 304,32 R$ 8.435,63 

11.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

KG 114,02 R$ 10,14 R$ 12,20 R$ 1.391,35 

11.5 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

KG 27,71 R$ 10,47 R$ 12,60 R$ 349,14 

11.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,72 R$ 519,37 R$ 625,01 R$ 450,46 



 

 

11.7 CDHU 11.16.060 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em estrutura 

M3 0,72 R$ 132,30 R$ 159,21 R$ 114,75 

11.8 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 181,72 R$ 7,73 R$ 9,30 R$ 1.690,41 

11.9 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 181,72 R$ 30,22 R$ 36,37 R$ 6.608,57 

11.10 CDHU 17.02.220 Reboco M2 181,72 R$ 14,60 R$ 17,57 R$ 3.192,75 

11.11 CDHU 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 

preparo 
M2 181,72 R$ 37,53 R$ 45,16 R$ 8.207,13 

TOTAL           R$ 255.172,13 
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